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Polytechnic School of Architecture and Urban Planning « Le Moudjahid Hocine Ait Ahmed »

Direction Générale
Le: 22/07/2026
Réf: ANS5/DG/2026

DECLARATION DE PROLONGATION DE DELAI DE
CONSULTATION 14/2026

Objet : Déclaration de prolongation du délai de dépdt des offres de la consultations n°14/2026

Il est porté a la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires que, suite aux modifications
apportées au devis quantitatif et estimatif (DQE), au bordereau des prix unitaires (BPU) de cahier des
charges, le délai de dépot des offres relatives aux consultations ci-aprés est prorogé de cing (05) jours :

Consultation n°14/2026 : Achat d’article et produit d’aménagement des immeubles & I’Ecole
Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme « Moudjahid Hocine Ait Ahmed.

En conséquence, la nouvelle date limite de dépdt des offres ainsi que la séance d’ouverture des plis

sont reportées au Dimanche 26 juillet 2026 aux mémes heure et lieu prévus dans les cahiers des charges.

Les autres dispositions des cahiers des charges demeurent inchangées.
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